



COMUNE DI ANDRANO
 Provincia di Lecce

AREA EDILIZIA E URBANISTICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 831 del 06/12/2023

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020-ASSE PRIORITARIO IV - OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1 – AZIONE 4.1. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALE DI CASTIGLIONE (ANDRANO) LUNGO VIA FRATELLI CERVI. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE). C.U.P. I58I17000270003 - C.I.G. Y2F3D9CCBC
 CIG: Y2F3D9CCBC

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA
URBANISTICA - EDILIZIA

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20 maggio 2019, avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e norme di accesso. - Macrostruttura Organizzativa, Funzionigramma e Organigramma del Comune di Andrano”, con la quale sono stati approvati il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, la Macrostruttura Organizzativa, il Funzionigramma e l’Organigramma del Comune di Andrano”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.03.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 07.04.2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 - Piano degli obiettivi e della Performance 2023- 2025;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 26.01.2023 con il quale sono state effettuate le nomine dei titolari di posizione organizzativa e conferiti i relativi incarichi;

CONSIDERATO:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- e) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

PREMESSO CHE:

- nell'ambito dell'Asse IV del POR Puglia 2014-2020 Obiettivo tematico 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" è stata individuata, in particolare l'azione 4.1 "Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici" che persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non, per integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a incrementare il livello di efficienza energetica;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 31 gennaio 2017 è stato approvato l'avviso di selezione degli interventi a valere sull'azione 4.1 "Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici";
- con Delibera di Giunta Comunale n° 116, datata 4 ottobre 2017, il Comune di Andrano ha partecipato al suddetto avviso pubblico, mediante la presentazione di apposita candidatura finalizzata al conseguimento, tra gli altri, del finanziamento per l'intervento di "Riqualificazione energetica della Struttura Socio Assistenziale di Castiglione (Andrano)", ubicata lungo via Fratelli Cervi;
- con Determina n° 466/Reg. Gen. – n° 159 /Reg. Serv. del 20 ottobre 2017, firma del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dal sottoscritto Arch. Biagio MARTELLA (incaricato con la succitata Delibera di Giunta comunale n° 116/2017), dell'importo complessivo di € 1.375.000,00, ripartito secondo il Quadro Economico riportato nella medesima Determinazione, di cui € 1.237.500,00 quale contributo a valere sul POR Puglia 2014-2020-Asse Prioritario IV "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" – Obiettivo RA 4.1-Azione 4.1- "Interventi per l'Efficientamento Energetico Degli Edifici Pubblici" ed € 137.500,00 a carico del Comune di Andrano, a titolo di cofinanziamento mediante gli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 (cd. CONTO TERMICO);
- con la suddetta Determinazione n° 466/Reg. Gen. – n° 159 /Reg. Serv. del 20 ottobre 2017 sono stati approvati anche i seguenti elaborati a corredo del Progetto Esecutivo, sempre a firma del sottoscritto:
 - Attestato di Prestazione Energetica (APE) – Edificio Esistente;
 - Diagnosi Energetica;

- con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 16 dicembre 2019, della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, si è proceduto all'accertamento di entrata e impegno di spesa ed all'ammissione a contribuzione finanziaria degli interventi individuati;

- con nota prot. n. AAO_159/0000463, datata 27 gennaio 2020, la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia ha trasmesso il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Andrano;

VISTA la Determina n° 402 del Registro Generale del 2 agosto 2021, a firma del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo aggiornato (con riferimento tra l'altro al costo degli oneri di sicurezza di cui alla L. R. n. 3/2021), redatto ed aggiornato dal sottoscritto Arch. Biagio MARTELLA, dell'importo complessivo di € 1.375.000,00;

VISTO il Verbale di Validazione del 30 luglio 2021, predisposto ai sensi dell'art. 26 D Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., con il quale è stata riscontrata la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, annualità 2021 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2021;

RILEVATO dal seguente Quadro Economico del succitato Progetto Esecutivo aggiornato, la cui spesa complessiva è di € 1.375.000,00, che l'importo a base di gara per i lavori di efficientamento energetico risulta essere pari ad € 933.935,36 (soggetti a ribasso) ed € 47.214,86 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale d'appalto, quindi, di € **981.150,22**:

A. Importo dei lavori e delle forniture			
A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI		€	
	A.1	Importo dei lavori e forniture a base d'asta	933.935,36
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 44.413,05
	A.3	Adeguamento prezzi ex L.R. n. 3/2021	€ 2.801,81
	A.3	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2 + A.3))	
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B. SOMME A DISPOSIZIO NE DELL'AMMI NISTRAZIO NE	B.1	Direzione lavori, contabilità e misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Certificato Regolare Esecuzione, pratica incentivi Conto Termico	€ 98.000,00
	B.2	Certificazione di Sostenibilità Ambientale ITACA	€ 4.600,00
	B.3	Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.)	€ 2.200,00
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi - Indennità e contributi dovuti a enti pubblici e privati	€ 4.000,00

B.5	Imprevisti ed accantonamenti	€ 13.394,45	
B.6	Incentivo e/o spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P.di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A3)	€ 19.623,00	
B.7	Supporto al RUP	€ 3.000,00	
B.8	Spese per commissioni giudicatrici	€ 2.800,00	
B.9	Spese ANAC	€ 650,00	
B.10	Cassa di Previdenza del 4% [(B.1+B.2+B.3+B.7+B.8) x 4%]	€ 4.424,00	
B.11	I.V.A. 22% su Lavori e forniture	€ 215.853,05	
B.12	I.V.A. 22% su Spese Generali e oneri previdenziali [(B.1+B.2+B.3+B.7+B.8+B.10) x 22%]	€ 25.305,28	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1 +.....+B.12)		€ 393.849,70
			€ 1.375.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			0

VISTO la propria Determinazione n° 496 del Registro Generale, datata 29 settembre 2021, con la quale si stabiliva, tra l'altro, quanto segue:

- **procedere a contrarre**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. (con la modifica implicita e transitoria prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n° 120 dell'11 settembre 2020, che ha convertito in Legge il Decreto *semplificazioni* (DL 16.07.2020 n. 76), *così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), Decreto-Legge n. 77 del 2021 in vigore dal 1° giugno 2021*, il quale stabilisce che *fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori,... di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e fino ad un milione di euro*), per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico della Struttura Socio Assistenziale in Castiglione, dell'importo di € 981.150,22 di cui € 933.935,36 (soggetti a ribasso) ed € 47.214,86 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);

- **procedere** all'appalto dei lavori de quo tramite procedura negoziata telematica sulla piattaforma "Tutto gare – Comune di Andrano" e con il criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., rivolta a non meno di 10 (dieci) operatori economici abilitati al predetto mercato elettronico;

- **approvare** gli schemi di: lettera d'invito, domanda di partecipazione alla procedura (allegato A), dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini di ammissibilità alla procedura

(allegato B), modello autocertificazione antimafia (allegato C) ed autodichiarazione di avvenuto sopralluogo (allegato D);

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è inserito nel programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, annualità 2021 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2021, per l'importo complessivo di € 1.375.000,00, di cui € 1.237.500,00 quale contributo a valere sul POR Puglia 2014-2020-Asse Prioritario IV "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" – Obiettivo RA 4.1-Azione 4.1- "Interventi per l'Efficientamento Energetico Degli Edifici Pubblici" ed € 137.500,00 a carico del Comune di Andrano, a titolo di cofinanziamento mediante gli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 (cd. CONTO TERMICO);
- l'intervento è soggetto a rendicontazione a seguito di indicazioni dell'ente finanziatore e di presentazione di stati di avanzamento lavori, pertanto, sarà valutata l'effettiva esigibilità della spesa nel corso dell'esercizio finanziario;
- la suddetta procedura negoziata è stata esperita sulla piattaforma "Tutto gare – Comune di Andrano" l'11 ottobre 2021 e che entro il termine di scadenza (ore 15:00 del 5 novembre 2021) solo due degli operatori economici invitati hanno formulato la propria offerta tramite inserimento sulla predetta piattaforma;

VISTO la propria Determinazione n° 12 del Registro Generale, datata 11 gennaio 2022, con la quale:

- sono stati approvati i verbali di gara dal n° 1 al n° 4 riguardanti la procedura negoziata telematica sulla piattaforma "Tutto gare – Comune di Andrano" formulata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., rivolta a non meno di 10 (dieci) operatori economici abilitati al predetto mercato elettronico, da cui risulta che per l'appalto dei lavori di efficientamento energetico della Struttura Socio Assistenziale in Castiglione è stata proposta l'aggiudicazione a favore della Ditta **M.G.M. s.r.l.** (P. IVA 05167760759) per aver conseguito un complessivo punteggio di gara **93,60/100** di cui **87,60/90** per offerta tecnica e punti **6/10** per offerta economica;
- si predeva atto, dalle risultanze circa le verifiche dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché quelli di natura tecnica effettuate a norma di legge sia tramite richieste presso i preposti Organismi istituzionali che attraverso il PASSOE assegnato dall'ANAC, che non sussistono impedimenti si sorta a carico della predetta Impresa, così come da documentazione acquisita ed in atti conservata;
- si aggiudicava, con le motivazioni nella stessa riportate, all'Impresa M.G.M. s.r.l. (P. Iva 05167760759), con sede a Santa Cesarea Terme lungo strada provinciale 363, l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico della Struttura Socio Assistenziale in Castiglione, per il prezzo complessivo di aggiudicazione e quindi contrattuale di **€ 925.114,12**, di cui € 877.899,26 per i lavori ed € 47.214,86 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. come per Legge;

VISTO la propria Determinazione n° 116 del Registro Generale, datata 23 febbraio 2022, con la quale è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- **procedere** a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dell'art. 32 comma 2° del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e dell' art. 1 comma 3 della Legge n. 120 dell'11.09.2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei seguenti servizi di:

- **Direzione dei lavori, Contabilità, Misura;**
- **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;**
- **Emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;**
- **Redazione Segnalazione Certificata di Agibilità;**
- **Pratica incentivo Conto Termico;**
- **Tutte le necessarie prestazioni professionali accessorie ai sensi di legge;**

relativi al Progetto denominato: “Riqualificazione energetica della struttura Socio Assistenziale di Castiglione”, il tutto per il corrispettivo professionale, stimato in € **98.000,00**, oltre oneri per contributi cassa previdenziale ed I.V.A., come e se dovuti;

- **procedere** all'affidamento dei suddetti servizi mediante procedura di affidamento diretto, di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub.2.1) dalla Legge n.108, del 29.07.2021, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull'importo posto a base di gara, da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “*Tuttogare*” del Comune di Andrano;
- **dare atto che** da un'indagine su detto portale telematico, è stato individuato l'Architetto Dario RUSSO (C.F. 04135440750) a cui conferire l'incarico di che trattasi;
- **approvare** i documenti da allegare alla Trattativa;

VISTO la propria determinazione n° 289, datata 16 maggio 2022, con la quale:

- è stato approvato il verbale di gara riguardante la procedura telematica (Trattativa Diretta) esperita sulla piattaforma “*Tuttogare*” del Comune di Andrano, formulata con il criterio del minor prezzo, rivolta all'Architetto Dario RUSSO (C.F. 04135440750), con sede a Castrignano Del Capo in via Cesare Battisti n° 2, dal quale si evince che il predetto tecnico, in qualità di Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non ancora costituito composto anche dall'Ingegnere Raffaele BOTTARU (P. IVA 02196101204), ha offerto il ribasso del 2,04% sull'importo a base d'asta pari ad € 98.000,00, (oltre contributi ed I.V.A.);

- si è preso atto, dalle risultanze circa le verifiche dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché quelli di natura tecnica effettuate a norma di legge sia tramite richieste presso i preposti Organismi istituzionali che attraverso il PASSOE assegnato dall'ANAC, che non sussistono impedimenti si sorta a carico della predetta Impresa, così come da documentazione acquisita ed in atti conservata;

- è stata aggiudicata, con le motivazioni nella stessa riportate, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra:

- **Architetto Dario RUSSO** (C.F. 04135440750), con sede a Castrignano Del Capo in via Cesare Battisti n° 2, come Mandatario;

- **Ingegnere Raffaele BOTTARU** (P. IVA 02196101204), con sede a Tricase (LE) in via Rubichi n° 39, come Mandante;

l'affidamento dei servizi di:

Direzione dei lavori, Contabilità, Misura;
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

**Emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
Redazione Segnalazione Certificata di Agibilità;
Pratica incentivo Conto Termico;
Tutte le necessarie prestazioni professionali accessorie ai sensi di legge;**

relativi al Progetto denominato: "Riqualficazione energetica della struttura Socio Assistenziale di Castiglione", il tutto per il corrispettivo professionale, stimato in € 98.000,00, oltre oneri per contributi cassa previdenziale ed I.V.A., come e se dovuti;

VISTO il relativo contratto di appalto n. 484 di Repertorio del 23 maggio 2022, firmato digitalmente, con il quale i lavori in questione sono stati, appunto, accollati alla suddetta Impresa **M.G.M. s.r.l.** (P. IVA 05167760759), con sede a Santa Cesarea Terme lungo strada provinciale 363, per l'importo complessivo di € 925.114,12, di cui € 877.899,26 per i lavori ed € 47.214,86 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. come per Legge;

VISTO:

- la nota PEC, acquisita in atti il 7 giugno 2022 al protocollo n° 4965, con la quale il succitato Ing. Raffaele BOTTARU ha comunicato "di non essere disponibile a partecipare alla RTP e allo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto dell'incarico per sopraggiunta indisponibilità personale";

- la successiva nota, acquisita in atti il 7 giugno 2022 al protocollo n° 4996, con la quale il suddetto Arch. Dario RUSSO in qualità di Mandatario, in seguito alla succitata nota protocollo n° 4965 del 7 giugno 2022, ha comunicato "l'intenzione di sostituire l'ing. Raffaele Bottaru con il Perito Industriale Giuseppe Grecuccio da Castrignano del Capo, al fine di garantire un ottimale espletamento dell'incarico vista anche la particolarità del contesto di intervento";

VISTO l'art. 48 comma 7-bis del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. che così recita: "È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata";

VISTO la propria determinazione n° 486, datata 5 settembre 2022, con la quale tra l'altro:

- si è preso atto della documentazione trasmessa dall'Arch. Dario RUSSO in qualità di Mandatario, acquisita in atti il 16 giugno 2022 al protocollo n° 5373, circa il nuovo costituendo R.T.P. composto da:

- **Architetto Dario RUSSO** (C.F. 04135440750), con sede a Castrignano Del Capo in via Cesare Battisti n° 2, come Mandatario;

- **Perito Industriale Giuseppe GRECUCCIO** (P. IVA 03133330757), con sede a Patù in via G. Verga n° 1, come Mandante;

e dalle risultanze circa le verifiche dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché quelli di natura tecnica effettuate a norma di legge sia tramite richieste presso i preposti Organismi istituzionali che attraverso il PASSOE assegnato dall'ANAC, non sussistono impedimenti si sorta a carico del predetto R.T.P., così come da documentazione acquisita ed in atti conservata;

- è stato sostituito, ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ingegnere Raffaele BOTTARU (P. IVA 02196101204) con il Perito Industriale Giuseppe GRECUCCIO (P. IVA 03133330757) come Mandante del costituendo R.T.P. per lo svolgimento delle succitate prestazioni;

- si è dato atto che relativamente alla determinazione n° 289/2022 succitata null'altro è stato modificato;

DATO ATTO che i lavori in questione hanno avuto inizio il 19 ottobre 2022, così come si evince dal "Processo verbale di consegna lavori", acquisito in atti lo stesso giorno al protocollo n° 9622, sottoscritto dall'Arch. Dario RUSSO in qualità di Direttore dei lavori;

VISTO la propria determinazione n° 608, datata 24 ottobre 2022, con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub.2.1) dalla Legge n.108, del 29.07.2021, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico riguardante la redazione dell'Attestato di Conformità secondo il Protocollo Itaca Puglia 2017, completo della relativa documentazione prevista per Legge, del progetto in oggetto, all'Ing. Antonio DE MASI (C. F. DMS NTN 64T09 DO44M), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 1358, il tutto l'importo contrattuale pari ad € 4.462,00, oltre oneri previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22% come per legge, per un totale complessivo di € **5.661,39**;

VISTO l'ordine di servizio n° 1, datato 1° dicembre 2022, a firma del Direttore dei Lavori, dell'Impresa e del sottoscritto in qualità di R.U.P., con il quale è stato disposto, tra l'altro, l'espianto di 8 alberi (5 facenti parte dell'offerta e 3 su richiesta della committenza) presenti nell'area dei lavori;

VISTO la propria determinazione n° 41, datata 19 gennaio 2023, con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120/2020 e da ultimo sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.2.1) dalla Legge n.108, del 29.07.2021, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", al Dottore Commercialista e Revisore Contabile Alma PALADINI (P. IVA 04569050752), con domicilio professionale a Lecce in via Pozzuolo n° 81, l'incarico di supporto all'attività del sottoscritto R.U.P. con particolare riferimento al monitoraggio, tramite il sistema informatico, del progetto in oggetto denominato "Riqualficazione energetica della struttura Socio Assistenziale di Castiglione", il tutto per l'importo contrattuale pari ad € **2.900**, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, per un importo totale complessivo di € **3.679,52**;

VISTO la propria determinazione n° 45, datata 24 gennaio 2023, con la quale è stato approvato, per come si approva, il nuovo quadro economico del progetto in questione per effetto anche dei ribassi d'asta (che rispettivamente sono del 6% per la gara relativa all'affidamento dei lavori, del 2,04% per l'affidamento diretto relativo all'incarico di direzione lavori, misura, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del 3% per l'affidamento dell'incarico riguardante la redazione dell'Attestato di Conformità secondo il Protocollo Itaca Puglia 2017 e del 3,33% per l'affidamento dell'incarico di supporto all'attività del sottoscritto R.U.P.) praticati in sede di gara che così si compone:

A. IMPORTO PER FORNITUR E E LAVORI	A. Importo dei lavori e delle forniture			
	A.1	Importo dei lavori e forniture a base d'asta	€ 877.899,26	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 44.413,05	
	A.3	Adeguamento prezzi ex L.R. n. 3/2021	€ 2.801,81	
	A.3	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2 + A.3)		€ 925.114,12
	Economie di gara lavori		€ 56.036,10	
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B. SOMME A DISPOSIZI ONE DELL'AM MINISTRA ZIONE	B.1	Direzione lavori, contabilità e misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Certificato Regolare Esecuzione, pratica incentivi Conto Termico	€ 96.000,00	
	B.2	Certificazione di Sostenibilità Ambientale ITACA	€ 4.462,00	
	B.3	Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.)	€ 2.200,00	
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi - Indennità e contributi dovuti a enti pubblici e privati	€ 4.000,00	
	B.5	Imprevisti ed accantonamenti	€ 13.394,45	
	B.6	Incentivo e/o spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A3)	€ 19.623,00	
	B.7	Supporto al RUP	€ 2.900,00	
	B.8	Spese per commissioni giudicatrici	€ 3.038,00	
	B.9	Spese ANAC	€ 650,00	
	B.10	Cassa di Previdenza del 4% [(B.1+B.2+B.3+B.7) x 4%]	€ 4.222,48	
	B.11	I.V.A. 22% su Lavori e forniture	€ 203.525,11	
	B.12	I.V.A. 22% su Spese Generali e oneri previdenziali [(B.1+B.2+B.3+B.7 +B.10) x 22%]	€ 24.666,83	
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1 +.....+B.12)		€ 378.681,87
	Economie di gara somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 15.167,91	
TOTALE ECONOMIE A + B				
TOTALE COMPLESSIVO				€ 1.375.000,00

VISTO il “Verbale di Sospensione lavori”, a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa appaltatrice, con il quale, prendendo atto che i lavori in questione non potevano procedere per cause imprevedibili o di forza maggiore ed in particolare a causa dell’allora avverse condizioni meteorologiche, si sospendono i lavori a partire dal 3 febbraio 2023;

VISTO il “Verbale di ripresa lavori”, a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa appaltatrice, con il quale è stato stabilito che i lavori in questione vengano ripresi il 3 maggio 2023 e che la loro ultimazione dovrà avvenire entro il 31 luglio 2023;

VISTO l’ordine di servizio n° 2, datato 9 maggio 2023, a firma del Direttore dei Lavori, con il quale è stato disposto, tra l’altro, l’abbattimento di un albero presente nell’area dei lavori, la fornitura e posa in opera di terreno vegetale all’interno del Parco “Renata Fonte” e, prendendo atto delle migliori offerte in sede di gara, di installare i giochi all’interno dello stesso Parco;

VISTO la propria determinazione n° 432, datata 23 giugno 2023, con la quale, tra l’altro:

- sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al 1° S.A.L. inerenti i lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 1° dicembre 2022, così come approntati e redatti in pari data dall’Arch. Dario RUSSO e dall’Ing. Giuseppe GREGUCCIO in qualità di Direttori dei Lavori, nonché il certificato di pagamento n° 1 emesso e firmato sempre in data 1° dicembre 2022 dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e, per quanto di competenza, dalla D.L.; atti questi acquisiti presso il Comune il 25 gennaio 2023 al n° 841 di protocollo e conservati in questo Ufficio Tecnico;

- liquidata e pagata l’impresa appaltatrice dei lavori in questione la complessiva somma di € 94.184,00, di cui alla fattura elettronica n° 172/LAV del 2 dicembre 2022;

VISTO la nota, datata 27 luglio 2023, con la quale la succitata impresa M.G.M. S.r.l. ha chiesto una proroga di 120 giorni per ultimare i lavori con le seguenti motivazioni:

- “ - *le insistenti piogge ed il cattivo tempo che ha caratterizzato il mese di giugno;*
- *l’andamento a rilento delle attività lavorative dovute alle alte temperature che stanno caratterizzando questo periodo;*
- *il decreto legge relativo al rischio derivante dalle alte temperature;*
- *non per ultimo, la presenza di ospiti all’interno della struttura che non consente di operare in modo continuo su più fronti lavorativi”;*

VISTO la successiva nota, a firma del sottoscritto, con la quale è stato chiesto al Direttore dei Lavori il parere, ai sensi dell’art. 121 – comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sulla richiesta di proroga avanzata dall’Impresa M.G.M. srl ed il relativo cronoprogramma dei lavori;

VISTO la nota, datata 29 luglio 2023, con la quale i Direttori dei lavori, nelle persone di Arch. Dario RUSSO ed Ing. Junior Giuseppe GREGUCCIO, hanno espresso parere favorevole sulla concessione della chiesta proroga;

VISTO la successiva nota, a firma del sottoscritto, con la quale è stata concessa la chiesta proroga, ponendo come termine ultimo per l’ultimazione dei lavori il 28 novembre 2023;

VISTO la propria determinazione n° 778, datata 17 novembre 2023, con la quale, tra l’altro:

- sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al 2° S.A.L. inerenti i lavori in oggetto ed eseguiti a tutto l’8 novembre 2023, così come approntati e redatti in pari data dall’Arch. Dario RUSSO e dall’Ing. Giuseppe GREGUCCIO in qualità di Direttori dei Lavori, nonché il certificato di pagamento n° 2 emesso e firmato sempre in data 8 novembre 2023 dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e, per quanto di competenza, dalla D.L.; atti questi acquisiti presso il Comune il 10 novembre 2023 al n° 10704 di protocollo e conservati in questo Ufficio Tecnico;

- liquidata e pagata a favore della predetta Impresa M.G.M. s.r.l. (P. IVA 05167760759), appaltatrice dei lavori in questione, la complessiva somma di € 282.430,00, di cui alla fattura elettronica n° 160/LAV del 10 novembre 2023;

VISTO la propria determinazione n° 804, datata 27 novembre 2023, con la quale, tra l'altro, con le motivazioni nella stessa riportate:

- sono stati approvati gli atti di contabilità relativi allo Stato di avanzamento dei lavori n. 1-BIS (Adeguamento dei prezzi (DL 50/2022)) eseguiti a tutto il 18 novembre 2022, così come approntati e redatti in pari data dall'Arch. Dario RUSSO e dall'Ing. Giuseppe GREGUCCIO in qualità di Direttori dei Lavori, acquisiti in atti il 25 gennaio 2023 al n° 841 di protocollo e conservati in questo Ufficio Tecnico;

- è stata liquidata e pagata a favore della predetta Impresa **M.G.M. s.r.l.** (P. IVA 05167760759), appaltatrice dei lavori in questione, la complessiva somma di € 15.354,47, di cui alla fattura elettronica n° 165/LAV del 24 novembre 2023 prodotta in conseguenza dell'emissione del certificato di pagamento n° 1 BIS del 21 novembre 2023 a firma dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e per quanto di competenza dalla D.L., dell'importo di € 12.585,63, oltre IVA come per legge, pari al 90% dell'importo relativo allo Stato di avanzamento dei lavori n. 1-BIS al netto dei ribassi offerti in sede di gara;

DATO ATTO che i lavori sono stati conclusi così come si evince dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, acquisito in atti il 30 novembre 2023 al protocollo n° 11449, a firma dei succitati Direttori dei lavori, nelle persone di Arch. Dario RUSSO ed Ing. Junior Giuseppe GREGUCCIO;

ATTESO che per concludere l'intervento occorre individuare un professionista in possesso della qualificazione necessaria per la redazione dell'attestazione di prestazione energetica (APE), con valutazione dell'intervento migliorativo in questione;

RILEVATO che all'interno dell'Ente vi è una carenza quali-quantitativa di tecnici in grado di poter assolvere a tali adempimenti progettuali;

RILEVATO quindi che si rende pertanto necessario affidare all'esterno la suddetta attività;

VISTO l'articolo 50, comma 1 – lettera b), del D. Lgs 36/ 2023 e ss.mm.ii. il quale prevede che per l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

RITENUTO di dover attivare con immediatezza la procedura per l'affidamento dei suddetti servizi e di procedere all'affidamento degli stessi mediante affidamento diretto di cui all'art. 50, comm1 – lettera b), del D. Lgs 36/ 2023 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 36/ 2023 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso unico sull'importo posto a base di gara;

VISTO l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO:

- l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 del D. Lgs n. 36/2023 il quale, tra l'altro, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che questo comune si è dotato della piattaforma "TUTTOGARE", software di e-procurement per la gestione interamente telematica dei procedimenti di gara degli appalti pubblici;

DATO ATTO che gli enti locali per il caso in questione non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori e servizi (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);

CONSIDERATO che per lo scopo è stato individuato come professionista l'Ingegnere Roberto CIRIOLO da Castro (P. IVA 04146480753 – C. F. CRL RRT 78H19 M261B) a cui conferire l'incarico di che trattasi;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 11326 del 28 novembre 2023, a firma del sottoscritto in qualità di RUP, è stato chiesto al suddetto professionista la sua migliore offerta per l'esecuzione di servizi tecnici relativi alla redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e il relativo deposito per l'immobile di cui all'oggetto;

VISTA la nota di risposta, acquisita in atti il 1° dicembre 2023 al protocollo n° 11503, con la quale il predetto Ingegnere, per i suddetti servizi tecnici, dichiara la propria disponibilità offrendo per gli stessi € 2.150,00, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;

DATO ATTO che con la succitata nota l'Ingegnere Roberto CIRIOLO da Castro ha qui trasmesso anche la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

CONSIDERATO CHE:

- il fine del contratto è l'affidamento delle prestazioni professionali sopra elencate e che si hanno da intendere per trascritte e riguardanti l'intervento in oggetto;
- l'oggetto del contratto riguarda la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), completo del relativo deposito, per l'immobile, ubicato lungo via Fratelli Cervi, interessato dall'intervento denominato "Riquilificazione energetica della Struttura Socio Assistenziale di Castiglione (Andrano)";
- i servizi dovranno essere espletati secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale e concludersi nei termini assegnati;
- il contratto consisterà nella corrispondenza degli atti di affidamento, secondo le previsioni di cui all'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., contenente:
 - a) il corrispettivo per le prestazioni richieste;

- b) il pagamento avverrà a prestazioni effettuate dietro presentazione di fattura elettronica;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 – lettera b), del D. Lgs 36/ 2023 e ss.mm.ii.;

RITENUTO congruo e conveniente per l'Amministrazione comunale l'importo offerto, pari ad € 2.150,00, escluso oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge, in relazione alla natura dei servizi da eseguire;

DATO ATTO che si ravvisano, nell'interesse dell'Ente, motivazioni sufficienti per l'affidamento dell'incarico diretto, in linea con le facoltà di Legge, senza ulteriori indagini di mercato, che costituirebbero nella fattispecie inutile appesantimento del procedimento non commisurato alla natura economica del servizio;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

CONSTATATO che il Presidente dell'ANAC con proprio comunicato del 23 dicembre 2020 ha disposto che, a far data dal 1° gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore;

DATO ATTO che:

- il Codice Unico di Progetto, in conformità a quanto stabilito dalla Legge Nazionale n. 3 del 16 Gennaio 2003 è **C.U.P.: I58I17000270003**;
- per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), del seguente **simog C.I.G.:** Y2F3D9CCBC;

CONSIDERATO, pertanto, sussistenti gli elementi che configurano la presente quale determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'articolo 17 del D. Lgs n. 36/2023;

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36;
- l'articolo 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- gli articoli 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- gli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 28, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, avendo verificato:

- 1) Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;
- 2) Correttezza e regolarità della procedura;
- 3) Correttezza formale nella redazione dell'atto;

RITENUTO, pertanto, dover procedere in merito;

DETERMINA

- 1) **LA PREMessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
- 2) **PROCEDERE** a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 del D. Lgs n. 36/2023, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, per i servizi di che trattasi mediante affidamento diretto;
- 3) **PRENDERE ATTO** della dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e della dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale trasmesse a questo Comune, con nota acquisita il 1° dicembre 2023 al protocollo n° 11503, dall'Ing. da Castro (P. IVA 04146480753 – C. F. CRL RRT 78H19 M261B);
- 4) **PROCEDERE** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, all'Ingegnere Roberto CIRIOLO da Castro (P. IVA 04146480753 – C. F. CRL RRT 78H19 M261B) dei servizi tecnici relativi alla redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), completo del relativo deposito, per l'immobile, ubicato lungo via Fratelli Cervi, interessato dall'intervento denominato "Riqualficazione energetica della Struttura Socio Assistenziale di Castiglione (Andrano)", alle condizioni di cui al preventivo acquisito in atti il 1° dicembre 2023 al protocollo n° 11503, che prevede l'importo di **€ 2.150,00 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%**;
- 5) **STABILIRE**, quindi, che l'importo contrattuale ammonta ad € 2.150,00, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 86,00 ed I.V.A. al 22% pari ad € 491,92, per un totale complessivo di € 2.727,92;
- 6) **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n° 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n° 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Cap./Art.	1112220	Descrizione	Realizzazione lavori		
Macroaggregato	02	Miss./Progr..	01 11	PdC finanziario	U.2.02.01.09.999
CIG	Y2F3D9CCBC		CUP	I58117000270003	
Creditore	Ingegnere Roberto CIRIOLO da Castro (P. IVA 04146480753 – C. F. CRL RRT 78H19 M261B)				
Causale	Servizi di Ingegneria ed Architettura				
Imp./Pren. N.		Importo	€ 2.727,92		

7) **DARE ATTO** che:

- l'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è inserito nel programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, annualità 2021 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2021, per l'importo complessivo di € 1.375.000,00, di cui € 1.237.500,00 quale contributo a valere sul POR Puglia 2014-2020-Asse Prioritario IV "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" – Obiettivo RA 4.1-Azione 4.1- "Interventi per l'Efficientamento Energetico Degli Edifici Pubblici" ed € 137.500,00 a carico del Comune di Andrano, a titolo di cofinanziamento mediante gli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 (cd. CONTO TERMICO);

- l'intervento è soggetto a rendicontazione a seguito di indicazioni dell'ente finanziatore e di presentazione di stati di avanzamento lavori, pertanto, sarà valutata l'effettiva esigibilità della spesa nel corso dell'esercizio finanziario;

8) ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte della società affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000:

- il fine del contratto è l'affidamento della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), completo del relativo deposito, per l'immobile, ubicato lungo via Fratelli Cervi, interessato dall'intervento denominato "Riquilificazione energetica della Struttura Socio Assistenziale di Castiglione (Andrano)";
- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento dei servizi tecnici sopra riportati che dovranno essere espletati secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale e concludersi nei termini assegnati;
- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;
- l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- il termine per la conclusione dei servizi è pari a trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della presente;
- obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- termini di pagamento: pagamento entro 30/60 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione – contratto;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, b) del Dlgs n. 36/2023;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi

titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono disponibili sulla pagina del Comune di Andrano sezione amministrazione trasparente, sub sezione " Altri contenuti”;

- 9) **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è subordinata all'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante i requisiti generali previsti dagli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36/2023;
- 10) **DARE ATTO** che Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Biagio MARTELLA, Responsabile dell'Area – Urbanistica - Edilizia di questo Comune;
- 11) **DARE ATTO** che in relazione alla procedura di selezione del contraente ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: Y2F3D9CCBC che sarà riportato sul mandato di pagamento emesso dopo la comunicazione, da parte della ditta, degli estremi del conto corrente dedicato e che il Codice Unico di Progetto (CUP), in conformità a quanto stabilito dalla Legge Nazionale n. 3 del 16 Gennaio 2003 è: I58I17000270003;
- 12) **PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- 13) **PROVVEDERE** a tutti i conseguenti adempimenti;
- 14) **TRASMETTERE** copia della presente determinazione:
- al Responsabile dell'Area II^ - Economica-Finanziaria per i provvedimenti di sua competenza;
 - all'Ingegnere Roberto CIRIOLO da Castro

Subimpegno

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE VIA F.LLI CERVI – RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO DELL'IMPROTO COMPLESSIVO DI €- 1.375.0

CIG: Y2F3D9CCBC

Descrizione Capitolo: Interventi finalizzati a risparmio energetico

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 36235

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreriera:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.11	1112220		2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	494	0,00	10	2.727,92

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: CIRIOLO ROBERTO
Codice Fiscale: - P.Iva:

Il Responsabile Tecnico
BIAGIO MARTELLA



COMUNE DI ANDRANO
Provincia di Lecce

AREA EDILIZIA E URBANISTICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. **831 del 06/12/2023**

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020-ASSE PRIORITARIO IV - OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1 – AZIONE 4.1.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALE DI CASTIGLIONE
(ANDRANO) LUNGO VIA FRATELLI CERVI. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
(APE). C.U.P. I58I17000270003 - C.I.G. Y2F3D9CCBC
CIG: Y2F3D9CCBC

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Subimpegno

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021:
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE VIA F.LLI CERVI – RIAPPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO DELL'IMPROTO COMPLESSIVO DI €- 1.375.0

CIG: Y2F3D9CCBC

Descrizione Capitolo: Interventi finalizzati a risparmio energetico

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 36235

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreriera:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.11	1112220		2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub- impegno
0	494	0,00	10	2.727,92

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: CIRIOLO ROBERTO

Codice Fiscale: - P.Iva:

Andrano , 06/12/2023

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria
RIZZO GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 07/12/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Andrano, 07/12/2023

Il Messo Comunale
LILLO SALVATORE